

陽明山瓦斯股份有限公司

[表內管及表外管工程]裝置業務收費主要項目單價

110 12 01

壹. 材料費

項目	規格	單位	單價(元)	說明
鍍鋅鐵管	20m/m	M	146	依米數長度計費
	25m/m	M	188	
	32m/m	M	252	
	40m/m	M	319	
	50m/m	M	396	
	65m/m	M	579	
	80m/m	M	658	
	100m/m	M	1,005	
	150m/m	M	1,536	
材質:鍍鋅鐵、國家標準編號/先進國家標準:BSB、產地:台灣、交易對象:安石				
鍍鋅管件				
短接	15mm	個	20	
短接	20mm	個	28	
短接	25mm	個	42	
短接	32mm	個	63	
短接	40mm	個	77	
短接	50mm	個	114	
短接	65mm	個	202	
短接	80mm	個	297	
短接	100mm	個	500	
縮接	20mm	個	22	
縮接	25mm	個	36	
縮接	32mm	個	55	
縮接	40mm	個	70	
縮接	50mm	個	109	
縮接	65mm	個	203	
縮接	80mm	個	305	
縮接	100mm	個	523	
塞頭	15mm	個	10	
塞頭	20mm	個	19	
塞頭	25mm	個	28	
塞頭	32mm	個	38	
塞頭	40mm	個	55	
塞頭	50mm	個	93	
塞頭	65mm	個	175	
塞頭	80mm	個	266	
塞頭	100mm	個	472	
45彎頭	15mm	個	28	
45彎頭	20mm	個	41	
45彎頭	25mm	個	63	
45彎頭	32mm	個	97	

陽明山瓦斯股份有限公司

45彎頭	40mm	個	125	
45彎頭	50mm	個	194	
45彎頭	65mm	個	361	
45彎頭	80mm	個	514	
45彎頭	100mm	個	979	
90彎頭	15mm	個	22	
90彎頭	20mm	個	25	
90彎頭	25mm	個	39	
90彎頭	32mm	個	93	
90彎頭	40mm	個	114	
90彎頭	50mm	個	122	
90彎頭	65mm	個	310	
90彎頭	80mm	個	437	
90彎頭	100mm	個	876	
鍍鋅三通	15mm	個	31	
鍍鋅三通	20mm	個	34	
鍍鋅三通	25mm	個	53	
鍍鋅三通	32mm	個	127	
鍍鋅三通	40mm	個	153	
鍍鋅三通	50mm	個	164	
鍍鋅三通	65mm	個	445	
鍍鋅三通	80mm	個	603	
鍍鋅三通	100mm	個	1093	
異徑三通	25mm	個	83	
異徑三通	32mm	個	138	
異徑三通	40mm	個	167	
異徑三通	50mm	個	275	
異徑三通	65mm	個	453	
異徑三通	80mm	個	687	
異徑三通	100mm	個	1271	
由令	20mm	個	113	
由令	25mm	個	156	
由令	32mm	個	223	
由令	40mm	個	300	
由令	50mm	個	398	
由令	65mm	個	790	
由令	80mm	個	1087	
由令	100mm	個	1984	
45彎管	20mm	個	69	
45彎管	25mm	個	11	
45彎管	32mm	個	168	
45彎管	40mm	個	239	
45彎管	50mm	個	371	
45彎管	65mm	個	766	
45彎管	80mm	個	1071	
45彎管	100mm	個	2175	
90彎管	20mm	個	84	

陽明山瓦斯股份有限公司

90彎管	25mm	個	136	
90彎管	32mm	個	215	
90彎管	40mm	個	283	
90彎管	50mm	個	432	
90彎管	65mm	個	920	
90彎管	80mm	個	1228	
90彎管	100mm	個	2670	
鍍鋅接頭	15mm	個	20	
鍍鋅接頭	20mm	個	19	
鍍鋅接頭	25mm	個	28	
鍍鋅接頭	32mm	個	67	
鍍鋅接頭	40mm	個	87	
鍍鋅接頭	50mm	個	85	
鍍鋅接頭	65mm	個	211	
鍍鋅接頭	80mm	個	298	
鍍鋅接頭	100mm	個	520	
異徑接頭	20mm	個	24	
異徑接頭	25mm	個	35	
異徑接頭	32mm	個	53	
套管長型	20mm	個	273	
套管長型	25mm	個	320	
套管長型	32mm	個	395	
套管長型	40mm	個	467	
套管長型	50mm	個	681	
套管長型	65mm	個	1044	
套管長型	80mm	個	1283	
套管長型	100mm	個	2439	
正供丁	20mm	個	80	
正供丁	25mm	個	109	
正供丁	32mm	個	176	
正供丁	40mm	個	234	
正供丁	50mm	個	345	
異型供丁	50mm	個	362	
夾口	50x25mm	個	823	
夾口	65x25mm	個	1148	
夾口	65x32mm	個	1191	
夾口	65x40mm	個	1228	
夾口	80x25mm	個	1259	
夾口	80x32mm	個	1406	
夾口	80x40mm	個	1406	
材質:鑄鐵、國家標準編號/先進國家標準:CNS2936、產地:中國、交易對象:兆右				
管件	20m/m	M	109	
	25m/m	M	180	
	32m/m	M	274	
	40m/m	M	335	
	50m/m	M	439	

陽明山瓦斯股份有限公司

	65m/m	M	779	
	80m/m	M	996	
	100m/m	M	1123	
PEL管	25m/m	M	326	依米數長度計費
	32m/m	M	441	
	40m/m	M	546	
	50m/m	M	648	
	65m/m	M	839	
	80m/m	M	978	
	100m/m	M	1,323	
材質:鍍鋅鐵、國家標準編號/先進國家標準:CNS13638、產地:台灣、交易對象:安石				
PEL管件(改使用V.I管件)				已不設計使用
不銹鋼可撓管	20m/m	M	393	依米數長度計費
	25m/m	M	671	
轉換接頭	20m/m	個	360	依使用數量計費
轉換接頭(一體)	20m/m	個	549	依使用數量計費
轉換接頭	25m/m	個	547	
轉換FP接頭+可撓管接頭護套	20m/m	個		依使用數量計費
	25m/m	個	718	
可撓管接頭護套	20m/m	個	148	依使用數量計費
	25m/m	個	171	
V.I管(PVC被覆管)	25m/m	M	685	依米數長度計費
	32m/m	M	783	
	40m/m	M	943	
	50m/m	M	1,315	
V.I管(PVC被覆管)	65m/m	M	1,784	
	80m/m	M	1,988	
	100m/m	M	2,750	
材質:鐵、國家標準編號/先進國家標準:JISG3452/CNS6445、產地:日本、交易對象:碩勇				
V.I管(PVC被覆管件)				
短接	20mm	個	233	
短接	25mm	個	282	
短接	32mm	個	341	
短接	40mm	個	431	
短接	50mm	個	708	
短接	65mm	個	1002	
短接	80mm	個	1190	
短接	100mm	個	1913	
縮接	25mm	個	539	
縮接	32mm	個	746	
縮接	40mm	個	959	
縮接	50mm	個	1431	
縮接	65mm	個	2052	

陽明山瓦斯股份有限公司

縮接	80mm	個	3011	
縮接	100mm	個	4982	
塞頭	20mm	個	211	
塞頭	25mm	個	291	
塞頭	32mm	個	316	
塞頭	40mm	個	543	
塞頭	50mm	個	683	
塞頭	65mm	個	1087	
塞頭	80mm	個	1725	
塞頭	100mm	個	2478	
45彎頭	50mm	個	961	
45彎頭	65mm	個	1405	
45彎頭	80mm	個	2052	
45彎頭	100mm	個	3300	
90彎頭	20mm	個	133	
90彎頭	25mm	個	205	
90彎頭	32mm	個	384	
90彎頭	40mm	個	446	
90彎頭	50mm	個	612	
90彎頭	65mm	個	1405	
90彎頭	80mm	個	2052	
90彎頭	100mm	個	3300	
三通	20mm	個	204	
三通	25mm	個	336	
三通	32mm	個	529	
三通	40mm	個	601	
三通	50mm	個	856	
三通	65mm	個	2039	
三通	80mm	個	2937	
三通	100mm	個	4821	
異徑三通	25mm	個	365	
異徑三通	32mm	個	558	
異徑三通	40mm	個	746	
異徑三通	50mm	個	1270	
異徑三通	65mm	個	2525	
異徑三通	80mm	個	3672	
異徑三通	100mm	個	6012	
接頭	20mm	個	155	
接頭	25mm	個	226	
接頭	32mm	個	321	
接頭	40mm	個	370	
接頭	50mm	個	612	
接頭	65mm	個	1096	
接頭	80mm	個	1416	
接頭	100mm	個	2534	
異徑接頭	20mm	個	238	
異徑接頭	25mm	個	258	

陽明山瓦斯股份有限公司

異徑接頭	32mm	個	406	
異徑接頭	40mm	個	529	
異徑接頭	50mm	個	724	
異徑接頭	65mm	個	1051	
異徑接頭	80mm	個	1822	
異徑接頭	100mm	個	3069	
套管長型	25mm	個	254	
套管長型	32mm	個	377	
套管長型	40mm	個	454	
套管長型	50mm	個	550	
套管長型	65mm	個	843	
材質:鐵、國家標準編號/先進國家標準:JISG3452/CNS6445、產地:日本、交易對象:碩勇				
V. I管件(PVC被覆管)	25m/m	M	446	
	32m/m	M	550	
	40m/m	M	662	
	50m/m	M	938	
	65m/m	M	1,392	
	80m/m	M	2,540	
	100m/m	M	2,411	
PE80直管	63m/m	M	231	
	110m/m	M	637	
	160m/m	M	1,375	
	225m/m	M	2,532	
	315m/m	M	5,091	
PE管件				
PE電融接頭	63mm	個	305	
PE電融接頭	110mm	個	793	
PE電融接頭	160mm	個	1,460	
PE電融接頭	225mm	個	3,265	
PE電融接頭	315mm	個	8,109	
PE電融排氣塞頭	160mm	個	7,440	
PE電融排氣塞頭	225mm	個	12,555	
PE電融45度彎頭	63mm	個	1,019	
PE電融45度彎頭	110mm	個	2,729	
PE電融45度彎頭	160mm	個	7,081	
PE電融45度彎頭	225mm	個	15,941	
PE電融45度彎頭	315mm	個	19,590	
PE電融90度彎頭	63mm	個	1,019	
PE電融90度彎頭	110mm	個	2,729	
PE電融90度彎頭	160mm	個	7,081	
PE電融90度彎頭	225mm	個	16,712	
PE電融90度彎頭	315mm	個	19,590	
PE電融丁字管	63mm	個	1,005	

陽明山瓦斯股份有限公司

PE電融丁字管	110mm	個	2,843
PE電融丁字管	160mm	個	6,316
PE電融丁字管	225mm	個	17,864
PE電融丁字管	315mm	個	22,970
PE球閥	110mm	個	28,388
PE球閥	160mm	個	70,187
PE電融管帽	63mm	個	900
PE電融管帽	110mm	個	3,263
PE電融管帽	160mm	個	4,594
PE電融管帽	225mm	個	5,744
PE電融管帽	315mm	個	11,458
PE取水器	110mm	個	16,328
PE取水器	160mm	個	22,113
PE取水器	225mm	個	31,985
PE電融管帽	160mm	個	21,464
PE電融管帽	225mm	個	32,544
PE外牙轉換接頭	63mm	個	2,688
PE外牙轉換接頭	110mm	個	7,122
PE內牙轉換接頭	63mm	個	3,011
PE內牙轉換接頭	110mm	個	7,746
PE法蘭轉換平口	63mm	個	5,623
PE法蘭轉換平口	110mm	個	10,016
PE法蘭轉換平口	160mm	個	14,816
PE法蘭轉換平口	225mm	個	21,070
PE法蘭轉換平口	315mm	個	39,224
PE電融縮接	§110x63	個	3,046
PE電融縮接	§160x110	個	2,868
PE電融縮接	§225x160	個	8,927
PE電融異徑丁字管	§160x63	個	9,397
PE電融異徑丁字管	§160x110	個	10,827
PE電融異徑丁字管	§225x110	個	25,060
PE電融異徑丁字管	§225x160	個	25,500
PE異徑丁字管	§110x63	個	2,942
PE異徑丁字管	§160x63	個	6,743
PE異徑丁字管	§160x110	個	8,308
PE異徑丁字管	§225x110	個	21,757
PE異徑丁字管	§225x160	個	21,296
PE異徑丁字管	§315x110	個	39,985
PE焊口轉換接頭	§110x63	個	3,487
PE焊口轉換接頭	§110x100	個	6,985
PE100電融自鑽供丁	§110x32	個	3,269
PE100電融自鑽供丁	§110x63	個	3,269
PE100電融自鑽供丁	§160x32	個	5,413
PE100電融自鑽供丁	§160x63	個	5,682
PE100電融自鑽供丁	§225x63	個	7,209
PE100電融止氣鞍座	§110x63	個	7,354
PE100電融止氣鞍座	§160x63	個	10,119

陽明山瓦斯股份有限公司

PE100電融止氣鞍座	§225x63	個	10,914	
鋼丁字	50m/m	個	920	
鋼彎頭	50m/m	個	350	
法蘭	50m/m	個	634	
六角螺絲及螺帽	50m/m	組	354	
A53鋼管	50m/m	個	702	
鋼管塗裝材料	100m/m	處	341	
鋼管塗裝材料	80m/m	處	274	
鋼管塗裝材料	65m/m	處	235	
鋼管塗裝材料	50m/m	處	186	
鋼管塗裝材料	40m/m	處	149	
鋼管塗裝材料	32m/m	處	130	
鋼管塗裝材料	25m/m	處	105	
鑄鐵管及管件	100m/m	M	3,304	
	150m/m	M	5,365	
	200m/m	M	7,574	
	250m/m	M	9,063	
	300m/m	M	10,762	
安全龍頭	15*2.1m/m	只	882	依需求數量計費
安全龍頭	15*3.6m/m	只	1,035	依需求數量計費
安全龍頭	15*5.0m/m	只	1,268	依需求數量計費
材質:黃銅、國家標準編號/先進國家標準:CNS13644、產地:日本、交易對象:碩勇				
鑄銅球閥	20m/m	只	528	依需求數量計費
材質:鑄黃銅、國家標準編號/先進國家標準:CNS13644、產地:台灣、交易對象:偉岱				
316不銹鋼球閥	25m/m	只	951	依需求數量計費
	32m/m	只	1,435	
	40m/m	只	2,127	
	50m/m	只	2,848	
	65m/m	只	7,019	
	80m/m	只	9,965	
材質:316不銹鋼、國家標準編號/先進國家標準:API1598、產地:台灣、交易對象:春元				
附鎖安全球閥	20m/m	只	694	依需求數量計費
	25m/m	只	1,276	
	32m/m	只	1,993	
	40m/m	只	2,463	
	50m/m	只	2,866	
	65m/m	只	6,170	
	80m/m	只	7,227	
	65m/m	只	6,170	依需求數量計費
法蘭口不銹鋼球閥	80m/m	只	7,227	依需求數量計費
	50m/m	只	6,604	
	65m/m	只	9,940	
	80m/m	只	13,773	
	100m/m	只	21,045	

陽明山瓦斯股份有限公司

材質:316不銹鋼、國家標準編號/先進國家標準CNS13644、產地:台灣、交易對象:力舟				
螺絲口鑄鐵球閥	50m/m	只	3,000	依需求數量計費
	65m/m	只	4,646	
	80m/m	只	5,597	
	100m/m	只	9,004	
球閥及附件	50m/m	只	5,607	依需求數量計費
	65m/m	只	7,253	
	80m/m	只	8,240	
	100m/m	只	11,611	
表位(內管)組管管件	20m/m	處	310	依各口徑使用數量以處計費
	25m/m	處	362	
	32m/m	處	562	
	40m/m	處	710	
	50m/m	處	1,107	
	65m/m	處	2,029	
	80m/m	處	2,885	
	100m/m	處	5,598	

表位(含附鎖球閥)外管組管管件	20m/m	處	978	依各口徑使用數量以處計費
	25m/m	處	1,598	
	32m/m	處	2,492	
	40m/m	處	3,088	
	50m/m	處	3,742	
	65m/m	處	7,965	
	80m/m	處	9,685	
	100m/m	處	23,199	
接氣位(鑽孔或支管切斷) 依各口徑使用數量以處計費	20m/m	處	2,058	鑽孔
	25m/m	處	2,385	鑽孔
	32m/m	處	3,013	鑽孔
	40m/m	處	3,426	鑽孔
接氣位(鑽孔或支管切斷) 依各口徑使用數量以處計費	40m/m	處	3,663	支管切管
	40m/m	處	11,754	100本管切
	50m/m	處	4,493	鑽孔
	50m/m	處	4,757	支管切管
	50m/m	處	12,955	100本管切
	50m/m	處	16,612	150本管切
	65m/m	處	6,159	鑽孔
	65m/m	處	12,147	支管切管
	65m/m	處	16,421	100本管切
	65m/m	處	20,078	150本管切
	80m/m	處	17,619	支管切管
	80m/m	處	20,737	100本管切
	80m/m	處	24,948	150本管切
	80m/m	處	29,468	200本管切
	80m/m	處	34,143	250本管切

陽明山瓦斯股份有限公司

	100m/m	處	21,197	支管切管
	100m/m	處	28,952	100本管切
	100m/m	處	33,106	150本管切
	100m/m	處	37,693	200本管切
	100m/m	處	42,368	250本管切
接氣位	100x50	處	12,336	單口套管分歧
	150x50	處	15,829	單口套管分歧
	100x65	處	15,560	切管丁字分歧
	100x80	處	19,913	切管丁字分歧
	150x65	處	19,054	切管丁字分歧
	150x80	處	23,901	切管丁字分歧
	150x100	處	31,425	切管丁字分歧
	200x80	處	28,383	切管丁字分歧
	200x100	處	35,907	切管丁字分歧
	250x80	處	32,978	切管丁字分歧
	250x100	處	40,502	切管丁字分歧
絕緣接頭	20m/m	處	1,410	
	25m/m	處	1,545	
	32m/m	處	2,082	
	40m/m	處	2,597	
	50m/m	處	3,043	
	65m/m	處	6,313	
	80m/m	處	8,015	
	100m/m	處	11,216	
閥箱		只	1,142	
閥箱擋土上座		只	963	
取水器箱		只	1,041	
取水器擋土上座		只	963	
取水器	20m/m	只	1,687	
取水器及附件	20m/m	只	3,504	
取水器及附件	80m/m	只	6,935	
閥箱立棒組		組	2,607	閥箱、擋土、立棒
取水器及附件(鑄鐵)	100m/m	只	11,611	
取水器及附件(鑄鐵)	150m/m	只	23,550	
取水器及附件(鑄鐵)	200m/m	只	31,516	
取水器及附件(鑄鐵)	250m/m	只	42,788	
取水器及附件(鑄鐵)	300m/m	只	51,000	
平口取水器	PE110用	只	12,254	
平口取水器	PE160用	只	20,989	
平口取水器	PE225用	只	28,636	
伸縮管及附件	50m/m	只	8,631	
伸縮管及附件	100m/m	只	12,242	
水泥加強板	50x30x5	只	280	

陽明山瓦斯股份有限公司

球閥立棒	150mm	只	698	
球閥立棒	300mm	只	800	
球閥立棒	500mm	只	833	
不銹鋼球閥立棒	300mm	只	2,463	
不銹鋼PE球閥立棒		只	6,425	
不銹鋼PE立棒保護管		只	2,080	
標示帶		M	85	
超高樓調壓閥	20m/m	只	1,788	
超高樓調壓閥	25m/m	只	5,971	
超高樓調壓閥	32m/m	只	8,507	
超高樓調壓閥	40m/m	只	18,127	
超高樓調壓閥	50m/m	只	34,122	
1000度套裝整壓站		套	2,249,100	
500度套裝整壓站		套	2,249,100	
2"低壓整壓組		套	80,000	
萬向接頭	80m/m	只	520,058	
萬向接頭	100m/m	只	616,437	
爐前穩壓器及I型過濾器	50m/m	只	25,424	

貳. 施工費

一、新設及增設配管工資 (元/M)

項目	規格	單位	單價(元)	說明
明管配管工資 (日間)	20m/m	M	166	依米數長度計費
	25m/m	M	179	
	32m/m	M	208	
	40m/m	M	231	
	50m/m	M	300	
	65m/m	M	374	
	80m/m	M	425	
	100m/m	M	494	
明管配管工資 (夜間)	20m/m	M	331	依米數長度計費
	25m/m	M	358	
	32m/m	M	415	
	40m/m	M	461	
	50m/m	M	600	
	65m/m	M	749	
	80m/m	M	849	
	100m/m	M	988	
暗管丙配管工資(日間)	20m/m	M	250	依米數長度計費
	25m/m	M	344	
	32m/m	M	408	
	40m/m	M	466	
	50m/m	M	559	依米數長度計費
	65m/m	M	628	
	80m/m	M	754	

陽明山瓦斯股份有限公司

	100m/m	M	862	
暗管丙配管工資(夜間)	20m/m	M	500	依米數長度計費
	25m/m	M	687	
	32m/m	M	816	
	40m/m	M	933	
	50m/m	M	1,032	
	65m/m	M	1,256	
	80m/m	M	1,508	
	100m/m	M	1,723	
拆管工資(日間)	20m/m	M	43	依米數長度計費
	25m/m	M	43	
	32m/m	M	50	
	40m/m	M	50	
拆管工資(日間)	50m/m	M	64	
	65m/m	M	79	
	80m/m	M	96	
	100m/m	M	113	
拆管工資(夜間)	20m/m	M	87	
	25m/m	M	87	
	32m/m	M	101	
	40m/m	M	101	
拆管工資(夜間)	50m/m	M	128	
	65m/m	M	158	
	80m/m	M	192	
	100m/m	M	224	
安放融接PE管(日間)	63m/m	M	247	依米數長度計費
	110m/m	M	296	
	160m/m	M	394	
	225m/m	M	540	
	315m/m	M	849	
安放融接PE管(最低工資)	65~315m/m	式	9,182	日間
安放融接PE管(最低工資)	65~315m/m	式	17,030	日間
安放PE管取水器	65~315m/m	式	785	
安放融接PE管(夜間)	63m/m	M	461	依米數長度計費
	110m/m	M	549	
	160m/m	M	756	
	225m/m	M	995	
	315m/m	M	1,523	
安放融接PE管(最低工資)	65~315m/m	式	9,182	日間
安放融接PE管(最低工資)	65~315m/m	式	17,030	夜間
安放PE管取水器	65~315m/m	式	1,572	
安放PE管轉換牙接	65~125m/m	處	266	日間
安放PE管轉換牙接	65~125m/m	處	434	夜間
安放PE管轉換管件	110m/m	處	165	日間
安放PE管轉換管件	110m/m	處	291	夜間

陽明山瓦斯股份有限公司

安放PE管轉換管件	160m/m	處	165	日間
安放PE管轉換管件	160m/m	處	291	夜間
安放PE管轉換管件	225m/m	處	276	日間
安放PE管轉換管件	225m/m	處	496	夜間
安放PE管轉換管件	315m/m	處	276	日間
安放PE管轉換管件	315m/m	處	496	夜間
固定架	40以下	只	373	依需求數量計費
	50以上	只	561	
吊環	白鐵	只	1,336	日間
吊環	白鐵	只	1,342	夜間
三角架	白鐵	只	1,449	日間
三角架	白鐵	只	1,499	夜間
地面固定架	白鐵	只	1,559	日間
地面固定架	白鐵	只	1,566	夜間
耐震固定架	白鐵	只	2,028	日間
耐震固定架	白鐵	只	2,037	夜間
大型耐震固定架	白鐵	只	3,881	依需求數量計費
不銹鋼完全固定	50m/m	只	6,403	依需求數量計費
不銹鋼完全固定	65m/m	只	6,830	依需求數量計費
不銹鋼完全固定	80m/m	只	7,256	依需求數量計費
不銹鋼完全固定	100m/m	只	10,244	依需求數量計費
不銹鋼完全固定	150m/m	只	11,739	依需求數量計費
樑下全向為固定架		只	4,693	依需求數量計費
萬向接頭固定架		只	23,100	依需求數量計費
表位支撐架	25號	只	2,236	依需求數量計費
表位支撐架	40號	只	2,985	依需求數量計費
表位支撐架	65號	只	3,731	依需求數量計費
表位支撐架	100號	只	4,478	依需求數量計費
PVC包膠布	20	米	60	依米數長度計費
	25	米	69	
	32	米	79	
	40	米	81	
	50	米	137	夜間187元
	65	米	152	夜間208元
	80	米	169	夜間231元
	100	米	186	夜間251元
鐵管切管工資	32以下	式	299	
鐵管切管工資	40以上	式	1,030	
支管配管工資	日間	式	15,037	最低工資
支管配管工資	夜間	式	27,341	最低工資

高樓層特殊工程

樓別 係數	B1以下	3F~4F	5F~6F	7F~8F	9F~10F	11F~12F	13F~14F	15F~16F	17F~18F
	實收係數	10%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%

陽明山瓦斯股份有限公司

樓別	19F~20F	21以上							
係數									
實收係數	100%	150%							

註： 1、 暗管係指水泥地部份。

2、 配管最低工資為 1,655 元計費:如超過10 M以上每M按上欄工資計費。

二、接氣工資 (元/式)

項目	規格	單位	單價(元)	說明
防火巷接氣工資	明管 日間	式	1,955	依接氣種類以式計費
防火巷接氣工資	暗管 日間	式	3,438	
防火巷接氣工資	明管 夜間	式	6,398	
防火巷接氣工資	暗管 夜間	式	11,098	
前巷柏油路接氣工資	暗管 日間	式	46,313	穿孔或支管切管
前巷柏油路接氣工資	暗管 夜間	式	61,254	
前巷柏油路\$200以下	暗管 日間	式	56,160	本管切管分岐 單孔套管或丁字管
前巷柏油路\$200以下	暗管 夜間	式	76,441	
前巷柏油路\$250以上	暗管 日間	式	62,700	
前巷柏油路\$250以上	暗管 夜間	式	89,570	
前巷柏油路\$200以下	暗管 日間	式	56,149	本管切管分岐 附設旁通管
前巷柏油路\$200以下	暗管 夜間	式	76,426	
前巷柏油路\$250以上	暗管 日間	式	61,486	
前巷柏油路\$250以上	暗管 夜間	式	87,098	
前巷柏油路\$250以上	暗管 日間	式	48,591	100~300CIP非切管
前巷柏油路\$250以上	暗管 夜間	式	64,266	100~300CIP非切管
後巷柏油路及防火巷 (有挖路許可證)	暗管 日間	式	41,613	穿孔或支管切管
	暗管 夜間	式	50,756	
後巷柏油路及防火巷 (免挖路許可證)	暗管 日間	式	21,270	200以下CIP管切管
	暗管 夜間	式	38,058	
後巷柏油路及防火巷 (免挖路許可證)	暗管 日間	式	26,873	250以上CIP管切管
	暗管 夜間	式	49,263	
後巷柏油路及防火巷 (免挖路許可證)	暗管 日間	式	9,517	穿孔或支管切管
	暗管 夜間	式	17,911	
支管非切管接氣工資(後巷)	暗管 日間	式	6,047	50~100GIP, PEL
支管非切管接氣工資(後巷)	暗管 夜間	式	11,643	50~100GIP, PEL
PE本管接氣工資	日間	式	3,675	預留鑄鐵丁字
PE本管接氣工資	夜間	式	3,761	預留鑄鐵丁字
PE本管接氣工資	日間	式	3,406	300m/m鑄鐵管鑽孔
PE本管接氣工資	夜間	式	6,076	300m/m鑄鐵管鑽孔
PE本管接氣工資	日間	式	2,500	PE管末分岐110~160
PE本管接氣工資	夜間	式	3,993	PE管末分岐110~160
PE本管接氣工資	日間	式	2,826	PE管末分岐225~315
PE本管接氣工資	夜間	式	4,594	PE管末分岐225~315
PE本管接氣工資	日間	式	7,734	PE管分岐110雙向
PE本管接氣工資	夜間	式	13,840	PE管分岐110雙向

陽明山瓦斯股份有限公司

PE本管接氣工資	日間	式	7,734	PE管分岐160雙向
PE本管接氣工資	夜間	式	13,840	PE管分岐160雙向
PE本管接氣工資	日間	式	10,388	PE管分岐225雙向
PE本管接氣工資	夜間	式	19,149	PE管分岐225雙向
PE本管接氣工資	日間	式	10,388	PE管分岐315雙向
PE本管接氣工資	夜間	式	19,149	PE管分岐315雙向
PE本管接氣工資	日間	式	8,953	PE管分岐110單向
PE本管接氣工資	夜間	式	16,363	PE管分岐110單向
PE本管接氣工資	日間	式	8,953	PE管分岐160單向
PE本管接氣工資	夜間	式	16,363	PE管分岐160單向
PE本管接氣工資	日間	式	12,441	PE管分岐225單向
PE本管接氣工資	夜間	式	23,284	PE管分岐225單向
PE本管接氣工資	日間	式	12,441	PE管分岐315單向
PE本管接氣工資	夜間	式	23,284	PE管分岐315單向

三、表位組合

項目	規格	單位	單價(元)	說明
表位組合工資 (日間)	20m/m	式	194	依各口徑使用數量以式計費或表內管及表外管各持1/2比例計費
	25m/m	式	194	
	32m/m	式	194	
	40m/m	式	352	
	50m/m	式	352	
	65m/m	式	352	
	80m/m	式	486	
	100m/m	式	486	

四、氣密檢查費

試氣費	新設案件	戶	746	依使用戶數數量以式計費
試氣費	改管案件	戶	299	依使用戶數數量以式計費
氣密檢查費	4小時記錄	戶	1886	依使用戶數數量以式計費
氣密試驗費	200M以下	式	1894	日間單邊
氣密試驗費	200M以下	式	3693	夜間單邊
氣密試驗費	200M以上	m	7	日間單邊
氣密試驗費	200M以上	m	20	夜間單邊
中壓氣密試驗及排氣		m	17	日間單邊
中壓氣密試驗及排氣	最低工資	式	12527	日間單邊

五、安潔費及運搬費

承攬商安潔費		戶	896	依使用戶數數量以式計費
承攬商安潔費	前巷柏油	式	8250	最低工資
承攬商安潔費	後巷	式	3300	最低工資
運搬費		戶	820	依使用戶數數量以式計費
熱水器接續工資		只	224	
PE管材料運搬費	日夜間	式	5357	無吊具載貨5T以內/式
PE管材料運搬費	日夜間	T	1071	無吊具載貨5T以上/T

陽明山瓦斯股份有限公司

PE管材料運搬費	日夜間	式	9424	附吊具每趟最低
PE管材料運搬費	日夜間	T	1318	附吊具以重量計/T
運搬費		m	25	
運搬費		式	2214	最低工資
高樓小搬費	六樓(含)以上	m	57	
加強板運搬費		塊	76	

六、土木包工項目

項目	規格	單位	單價(元)	說明
柏油路面破壞	10cm以下	m ²	64	日間
柏油路面破壞	10cm以下	m ²	128	夜間
柏油路面破壞	10cm以上	m ²	158	日間
柏油路面破壞	10cm以上	m ²	320	夜間
柏油路面切割	10cm以下	m	204	日間
柏油路面切割	10cm以下	m	231	夜間
柏油路面切割	10cm以上	m	222	日間
柏油路面切割	10cm以上	m	256	夜間
簡易柏油	瀝美土	m ²	299	日間
簡易柏油	瀝美土	m ²	517	夜間
人工挖土		m ³	350	日間
人工挖土		m ³	702	夜間
機械挖土		m ³	308	日間
機械挖土		m ³	382	夜間
管溝20cm柏油	明管 日間	m ²	3,626	依現場路面計費
管溝二次m柏油	5cm	m ²	677	依現場路面計費
管溝銑刨預告噴漆	每30米一處	式	467	
路面銑刨加鋪	5cm	m ²	1,508	
路面銑刨加鋪	10cm	m ²	2,315	
路面銑刨加鋪	最低工資	式	106,610	
路面加鋪5cm柏油	5cm	m ²	1,280	
路面加鋪10cm柏油	10cm	m ²	2,048	
銑刨最低工資	50米平方以下	m ²	318,095	
銑刨最低工資	50-150米平方	m ²	38,144	
回填土		m ³	192	日間
回填土		m ³	382	夜間
路基回填沙		m ³	2,509	
殘土處理		m ³	3,678	
打碎紅磚道路面		m ³	557	日間
打碎紅磚道路面		m ³	1,118	夜間
打碎石方		m ³	4,031	日間
打碎石方		m ³	8,060	夜間
打碎鋼筋混凝土		m ³	9,705	日間
打碎鋼筋混凝土		m ³	17,125	夜間
打碎混凝土		m ³	7,425	日間
打碎混凝土		m ³	14,845	夜間

陽明山瓦斯股份有限公司

土方小搬運		m ³	320	日間
土方小搬運		m ³	638	夜間
路基回填級配		m ³	2,460	
路基回填CLSM		m ³	5,918	
補混凝土	01:03:06	m ³	9,235	
補混凝土	01:03:06	m ³	12,301	夜間
高壓地磚補修	最低工資	式	54,885	
標線復舊工資	最低工資	式	15,674	
標線復舊工資	銑刨面積x0.08	式	381	
人行道鋪設紅磚	工料	m ²	2,881	
樹脂石英地坪補修費	工料	m ²	8,259	
牆洞抹平		孔	448	
暗管抹平	補水泥	m	235	
後巷支管水泥修復	補水泥	m	271	
安放加強板	50x30x5	片	138	
安放加強板	50x30x10	片	276	
安放加強板	60x50x10	片	638	日間
安放加強板	60x50x10	片	1,276	夜間
管溝蓋鋼板		片	431	日間
管溝蓋鋼板		片	751	夜間
取水器箱攙土安裝費	日間	只	1,807	
取水器箱攙土安裝費	夜間	只	3,614	
按放PE取水器	日間	只	789	
按放PE取水器	夜間	只	1,579	
閘箱攙土安裝費	日間	只	1,507	
閘箱攙土安裝費	夜間	只	3,012	
安裝標示帶工資		m	22	
超高樓遮斷閘工資	20m/m	只	448	
家用遮斷閘工資	20m/m	只	448	
家用遮斷閘工資	25m/m	只	896	
按放球閘及附件	100	式	812	日間
按放球閘及附件	100	式	1,427	夜間
按放球閘及附件	150	式	1,111	日間
按放球閘及附件	150	式	2,091	夜間
按放或拆除鑄鐵管	300, 250	件	495	日間
按放或拆除鑄鐵管	300, 250	件	996	夜間
按放或拆除鑄鐵管	200, 150	件	199	日間
按放或拆除鑄鐵管	200, 150	件	401	夜間
按放或拆除鑄鐵管	100	件	478	日間
按放或拆除鑄鐵管	100	件	958	夜間
按放或拆除管件	300, 250	m	1,980	日間
按放或拆除管件	300, 250	m	3,957	夜間
按放或拆除管件	200, 150	m	1,101	日間
按放或拆除管件	200, 150	m	2,204	夜間
按放或拆除管件	100	m	722	日間

陽明山瓦斯股份有限公司

按放或拆除管件	100	m	1,217	夜間
接或拆機械接頭(低)	300,250	m	273	日間
接或拆機械接頭(低)	300,250	m	547	夜間
接或拆機械接頭(低)	200,150	m	195	日間
接或拆機械接頭(低)	200,150	m	392	夜間
接或拆機械接頭(低)	100	m	145	日間
接或拆機械接頭(低)	100	m	293	夜間
切管	300,250	處	1,982	日間
切管	300,250	處	3,475	夜間
切管	200,150	處	1,197	日間
切管	200,150	處	2,966	夜間
切管	100	處	722	日間
切管	100	處	1,217	夜間
切管	80	處	352	日間
切管	80	處	515	夜間
切管	65	處	278	日間
切管	65	處	419	夜間
切管	50	處	222	日間
切管	50	處	337	夜間
排水費	平均8小時	式	1,194	日間
排水費	平均8小時	式	1,515	夜間
排氣費	200米以下(點火)	式	1,024	日間
排氣費	200米以下(點火)	式	2,054	夜間
排氣費	200米以上(點火)	m	5	日間
排氣費	200米以上(點火)	m	10	夜間
排氣費	徑行排放	m	515	日間
排氣費	徑行排放	m	1,024	夜間
排氣損耗	50	m	1,329	
排氣損耗	65	m	1,496	
排氣損耗	80	m	1,662	
排氣損耗	100	m	1,828	
排氣損耗	100CIP, PE	m	1,239	
排氣損耗	150CIP, PE	m	1,496	
排氣損耗	200CIP, PE	m	1,662	
排氣損耗	250CIP, PE	m	1,828	
肥皂水檢查		式	199	日間
肥皂水檢查		式	372	夜間
接平口接頭	300	式	547	日間
接平口接頭	300	式	1,093	夜間
接平口接頭	250	式	456	日間
接平口接頭	250	式	914	夜間
接平口接頭	200	式	347	日間
接平口接頭	200	式	694	夜間
接平口接頭	150	式	308	日間
接平口接頭	150	式	621	夜間

陽明山瓦斯股份有限公司

接平口接頭	100	式	254	日間
接平口接頭	100	式	512	夜間
接平口接頭	80	式	199	日間
接平口接頭	80	式	401	夜間
接平口接頭	65	式	170	日間
接平口接頭	65	式	342	夜間
接平口接頭	50	式	138	日間
接平口接頭	50	式	276	夜間
安放拆除白鐵管(1.2M以上巷道)	100	式	113	日間
安放拆除白鐵管(1.2M以上巷道)	100	式	224	夜間
安放拆除白鐵管(1.2M以上巷道)	80	式	96	日間
安放拆除白鐵管(1.2M以上巷道)	80	式	192	夜間
安放拆除白鐵管(1.2M以上巷道)	65	式	79	日間
安放拆除白鐵管(1.2M以上巷道)	65	式	158	夜間
安放拆除白鐵管(1.2M以上巷道)	50	式	64	日間
安放拆除白鐵管(1.2M以上巷道)	50	式	128	夜間
安放拆除被覆鋼管	100	式	320	日間
安放拆除被覆鋼管	100	式	552	夜間
安放拆除被覆鋼管	80	式	278	日間
安放拆除被覆鋼管	80	式	480	夜間
安放拆除被覆鋼管	65	式	244	日間
安放拆除被覆鋼管	65	式	416	夜間
安放拆除被覆鋼管	50	式	202	日間
安放拆除被覆鋼管	50	式	345	夜間
安放拆除管件(1.2M以上巷道)	100	式	59	日間
安放拆除管件(1.2M以上巷道)	100	式	123	夜間
安放拆除管件(1.2M以上巷道)	80	式	47	日間
安放拆除管件(1.2M以上巷道)	80	式	96	夜間
安放拆除管件(1.2M以上巷道)	65	式	34	日間
安放拆除管件(1.2M以上巷道)	65	式	71	夜間
安放拆除管件(1.2M以上巷道)	50	式	22	日間
安放拆除管件(1.2M以上巷道)	50	式	44	夜間
安放螺紋管件(1.2M以上巷道)	100	式	202	日間
安放螺紋管件(1.2M以上巷道)	100	式	401	夜間
安放螺紋管件(1.2M以上巷道)	80	式	175	日間
安放螺紋管件(1.2M以上巷道)	80	式	352	夜間
安放螺紋管件(1.2M以上巷道)	65	式	150	日間
安放螺紋管件(1.2M以上巷道)	65	式	300	夜間
安放螺紋管件(1.2M以上巷道)	50	式	126	日間
安放螺紋管件(1.2M以上巷道)	50	式	254	夜間
安放拆除白鐵管(不足1.2M巷道)	100	式	66	日間
安放拆除白鐵管(不足1.2M巷道)	100	式	133	夜間
安放拆除白鐵管(不足1.2M巷道)	80	式	54	日間
安放拆除白鐵管(不足1.2M巷道)	80	式	106	夜間
安放拆除白鐵管(不足1.2M巷道)	65	式	42	日間

陽明山瓦斯股份有限公司

安放拆除白鐵管(不足1.2M巷道)	65	式	81	夜間
安放拆除白鐵管(不足1.2M巷道)	50	式	27	日間
安放拆除白鐵管(不足1.2M巷道)	50	式	54	夜間
安放螺紋管件(不足1.2M巷道)	100	式	241	日間
安放螺紋管件(不足1.2M巷道)	100	式	483	夜間
安放螺紋管件(不足1.2M巷道)	80	式	209	日間
安放螺紋管件(不足1.2M巷道)	80	式	421	夜間
安放螺紋管件(不足1.2M巷道)	65	式	177	日間
安放螺紋管件(不足1.2M巷道)	65	式	357	夜間
安放螺紋管件(不足1.2M巷道)	50	式	150	日間
安放螺紋管件(不足1.2M巷道)	50	式	300	夜間
切管絞牙	100	式	628	日間
切管絞牙	100	式	931	夜間
切管絞牙	80	式	561	日間
切管絞牙	80	式	830	夜間
切管絞牙	65	式	495	日間
切管絞牙	65	式	736	夜間
切管絞牙	50	式	401	日間
切管絞牙	50	式	603	夜間
切管	100	式	352	日間
切管	100	式	515	夜間
切管	80	式	315	日間
切管	80	式	465	夜間
切管	65	式	276	日間
切管	65	式	419	夜間
切管	50	式	222	日間
切管	50	式	337	夜間
支管配管工資	最低工資	式	15,037	
安放鋼管	80	處	128	日間
安放鋼管	80	處	256	夜間
安放鋼管	65	處	108	日間
安放鋼管	65	處	216	夜間
安放鋼管	50	處	89	日間
安放鋼管	50	處	178	夜間
安放鋼管	40	處	71	日間
安放鋼管	40	處	142	夜間
安放鋼管	32	處	65	日間
安放鋼管	32	處	128	夜間
安放鋼管	25	處	49	日間
安放鋼管	25	處	98	夜間
安放鋼管	20	處	39	日間
安放鋼管	20	處	78	夜間
接頭塗裝	80	處	170	日間
接頭塗裝	80	處	340	夜間
接頭塗裝	65	處	145	日間

陽明山瓦斯股份有限公司

接頭塗裝	65	處	290	夜間
接頭塗裝	50	處	118	日間
接頭塗裝	50	處	236	夜間
接頭塗裝	40	處	94	日間
接頭塗裝	40	處	188	夜間
接頭塗裝	32	處	81	日間
接頭塗裝	32	處	79	夜間
接頭塗裝	25	處	178	日間
接頭塗裝	25	處	98	夜間
接頭塗裝	20	處	62	日間
接頭塗裝	20	處	124	夜間
鋼管切斷	80	處	369	日間
鋼管切斷	80	處	738	夜間
鋼管切斷	65	處	345	日間
鋼管切斷	65	處	690	夜間
鋼管切斷	50	處	254	日間
鋼管切斷	50	處	508	夜間
鋼管切斷	40	處	202	日間
鋼管切斷	40	處	404	夜間
鋼管切斷	32	處	177	日間
鋼管切斷	32	處	354	夜間
鋼管切斷	25	處	143	日間
鋼管切斷	25	處	286	夜間
安放鋼管	20	處	113	日間
安放鋼管	20	處	226	夜間
試挖費(不含挖土機載土車)		式	13,434	日間
試挖費(不含挖土機載土車)		式	22,388	夜間
試挖費(含挖土機載土車)		式	49,253	日間
試挖費(含挖土機載土車)		式	62,686	夜間
新工處管線定位費用	50m	式	8,959	
熱拌標線費	最低工資	式	15,674	
熱拌標線費	銑刨面積x0.08	m ²	381	
路面預告銑鋪日期噴字	50m	式	499	
低壓直埋閥工程	150m	式	518,076	
低壓直埋閥工程	200m	式	596,067	
安全圍籬		m	1,000	

七、特殊車輛租賃費

項目	規格	單位	單價(元)	說明
洗街車		台	4,478	日間
鏟土車		台	13,547	日間
挖土機		台	24,626	日間
挖土機		台	26,865	夜間
載土機		台	12,427	日間
載土機		台	14,914	夜間

陽明山瓦斯股份有限公司

電車		台	11,072	日間
鷹架自走車費用	每日二台	式	14,928	
吊車或鷹架		日	19,800	
吊車	中型	日	18,453	
活動式鷹架		式	5,500	
鷹架		m ³	165	
交通指揮人員	每次二人	日	5,040	
搶修人員	每次二人	日	6,474	

八、停氣與復氣拆裝瓦斯表、裝表通氣費(P108)

規格	一般用戶	營業用戶
單價(元/戶)	200	500

九、估價設計費

規格	一般用戶	營業用戶
單價(元/戶)	100	500

十、微電腦表安裝警報器

一對一	10364元
一對二	19040元
一對三	27074元
一對四	35108元

十一、家用型遮斷閥

一對一	14220元
一對二	20486元

十二、附加無線子機工料費

項目	規格	單位	單價(元)	說明
機工料費(Panasonic及出勤檢驗費)		組	9627	

十三、非破壞性檢驗

項目	規格	單位	單價(元)	說明
8 1/2" x4 1/2"	20m/m	口	852	2張/口
	25m/m	口	852	2張/口
	32m/m	口	852	2張/口
	40m/m	口	852	2張/口
	50m/m	口	852	2張/口
	65m/m	口	852	2張/口
	80m/m	口	1,278	3張/口
	100m/m	口	1,278	3張/口
	150m/m	口	1,278	3張/口
最低工資	日間	式	12,795	30張
最低工資	夜間	式	14,928	35張

200m/m以上~4張/口

陽明山瓦斯股份有限公司

十四、交通維持計畫

項目	規格	單位	單價(元)	說明
交通維持計畫		式	90,000	含夜間
第一類交維	3天以下完成	式	44,785	
第二類交維	(明挖120公尺以下)	式	66,111	
第二類交維	(明挖120~300公尺)	式	87,437	
第二類交維	(明挖300~1000公尺)	式	123,691	
第二類交維	(明挖1000~2000公尺)	式	170,608	

十五、焊接及塗裝

項目	規格	單位	單價(元)	說明
焊接	20m/m	口	392	夜間工資為日間工資 2倍
	25m/m	口	438	
	32m/m	口	549	
	40m/m	口	655	
	50m/m	口	771	
	65m/m	口	936	
	80m/m	口	1,069	
	100m/m	口	3,083	
塗裝材料 各式鋼管、管件接頭	150m/m	口	3,667	夜間工資為日間工資 2倍
	20m/m	口	94	
	25m/m	口	121	
	32m/m	口	175	
	40m/m	口	175	
	50m/m	口	215	
	65m/m	口	271	
	80m/m	口	318	
塗裝工資 各式鋼管、管件接頭	100m/m	口	401	夜間工資為日間工資 2倍
	150m/m	口	578	
	20m/m	口	51	
	25m/m	口	66	
	32m/m	口	81	
	40m/m	口	93	
	50m/m	口	118	
	65m/m	口	145	
80m/m	口	169		
100m/m	口	218		
150m/m	口	253		

十六、洗洞

深度15cm	口徑1"~2"	孔	866	
--------	---------	---	-----	--

陽明山瓦斯股份有限公司

深度15cm	3"	孔	1,049	
深度15cm	4"	孔	1,315	
深度15cm	5"	孔	1,666	
深度20cm	口徑1"~2"	孔	1,090	
深度20cm	3"	孔	1,300	
深度20cm	4"	孔	1,647	
深度20cm	5"	孔	2,307	
深度25cm	口徑1"~2"	孔	1,343	
深度25cm	3"	孔	1,605	
深度25cm	4"	孔	2,015	
深度25cm	5"	孔	2,543	
深度30cm	口徑1"~2"	孔	1,593	
深度30cm	3"	孔	1,957	
深度30cm	4"	孔	2,518	
深度30cm	5"	孔	2,991	
深度35cm	口徑1"~2"	孔	1,847	
深度35cm	3"	孔	2,307	
深度35cm	4"	孔	2,852	
深度35cm	5"	孔	3,524	
深度40cm	口徑1"~2"	孔	2,239	
深度40cm	3"	孔	2,712	
深度40cm	4"	孔	3,328	
深度40cm	5"	孔	4,085	
深度45cm	口徑1"~2"	孔	2,475	
深度45cm	3"	孔	3,076	
深度45cm	4"	孔	3,748	
深度45cm	5"	孔	4,796	
深度50cm	口徑1"~2"	孔	2,712	
深度50cm	3"	孔	3,414	
深度50cm	4"	孔	4,140	
深度50cm	5"	孔	5,119	

十六、規費

新工處行政規費	3日		800	
新工處行政規費	每1日		200	

參. 其他

項目	規格	單位	單價(元)	說明
高風險特殊工程施工費	表外	戶	1642	依表內管及表外管使用戶數數量以戶計費或合併(一式)計費
	表內	戶	1642	
二次(分段)配合施工費	表外	戶	1655	
	表內	戶	1655	
搭鷹架		m ³	165	

上述各工程(材料費、施工費及其他)費用之各項單價均需另加計

陽明山瓦斯股份有限公司

監造費4%
工地勞工安全衛生費3%
工程保險費1%
管理費10%。

備註：

一般案件之主要材料費、工資及其他費用金額依上述單價計費收取，若遇特殊情形則依情形加計下列項目費用：

1. 建物樓層特殊工程費：本公司之單價係以一、二樓為估價基準，如屬上下各樓層，則依樓層數各案另加計樓層特殊工程費係數。
2. 新建築配合費：新建築工地須配合時段施工或協調，故須加計配合施工費。
3. 本公司施工工資係依「勞動基準法」規定，如需夜間施工，則施工工資依規定以夜間工資計之。
4. 特殊工程費：特殊場所如管道間、天花板、密閉空間、外牆、高架作業或須以特殊施工工機具、工法等不易施工之場所施工時，則另加計特殊場所施工費。
5. 配合施工費：須配合用戶二次施工或協助處理搬家具、雜物等費用。
6. 配管最低工資：單次工程之配管工資費不敷出工成本時，則配管工資部分以「配管最低工資」計之。
7. 上述各材料工程費用之各項單價均需另加計監造費4%、工地勞工安全衛生費3%、工程保險費1%、管理費10%。
8. 道路施工補修費依照市政府規定收費。

安全設備(ESV)明細表

品名	型號	單位	單價	備註
1. 各式材料費				
單用型警報器	XL-275G	只	4,386	日本COSMOS
兩用型警報器	XW-225G	只	5,230	日本COSMOS
操作器		只	25,307	日本KATSURA或同級品
操作器	TG-5	只	77,607	日本KATSURA或同級品
TOKICO控制盤	MEC-103	只	214,262	日本TOKICO
感震器	MWB06S1	只	320,549	日本TOKICO
感震器BOS	MWS25S1	只	200,765	日本TOKICO
感震器保護箱		只	3,037	鐵板烤漆
TOKICO遮斷閥	MBA-1515BNR	只	826,679	日本製
TOKICO遮斷閥	MBA-1010BNR	只	657,969	日本製
TOKICO遮斷閥	MBA-0808BNR	只	506,130	日本製
TOKICO遮斷閥	MBA-0505BNR	只	472,388	日本製
遮斷閥	口徑150	只	379,598	日本KATSURA或同級品
遮斷閥	口徑100	只	155,213	日本KATSURA或同級品
遮斷閥	口徑80	只	119,784	日本KATSURA或同級品
遮斷閥	口徑65	只	105,000	日本KATSURA或同級品
遮斷閥	口徑50	只	92,791	日本KATSURA或同級品
遮斷閥	口徑40	只	52,300	日本KATSURA或同級品
遮斷閥	口徑25	只	16,871	日本KATSURA或同級品

陽明山瓦斯股份有限公司

遮斷閥	口徑80	只	132,437	日本KATSURA或同級品
遮斷閥	口徑50	只	101,226	日本KATSURA或同級品
遮斷閥	口徑40	只	48,926	日本KATSURA或同級品
遮斷閥	口徑32	只	37,500	日本KATSURA或同級品
遮斷閥	口徑25	只	33,742	日本KATSURA或同級品
集中監視盤	AAP211-H-5L	只	151,333	NOHMI
集中監視盤	AAP211-H-10L	只	193,004	NOHMI
集中監視盤	AAP211-H-15L	只	223,709	NOHMI
集中監視盤	AAP211-H-20L	只	290,603	NOHMI
集中監視盤	AAP211-A-30L	只	460,578	NOHMI
地震感震器	V-925	只	8,436	VIBCON
中繼器	SM-1	只	6,748	日本COSMOS
信號轉換器	AGN-123	個	2,531	台製
不斷電系統	UPS-A600	只	8,436	台製
不斷電系統	UPS-A1000	只	25,307	台製
瓦斯漏氣指示燈		組	5,905	(包含箱子)
金屬可撓管		M	133	
PVC管		M	34	
EMT管	E19	M	61	日製品
EMT管	E25	M	81	日製品
EMT管	E31	M	118	日製品
EMT管	E39	M	145	日製品
EMT管	E51	M	201	日製品
EMT管	E63	M	283	日製品
EMT管	E83	M	388	日製品
隔離線	2.0mm2-2C	M	61	台製正字線
隔離線	0.75mm2-2C	M	51	台製正字線
隔離線	0.75mm2-4C	M	73	台製正字線
隔離線	0.75mm2-6C	M	101	台製正字線
隔離線	0.75mm2-10C	M	155	台製正字線
隔離線	1.25mm2-4C	M	81	台製正字線
隔離線	1.25mm2-3C	M	67	台製正字線
隔離線	1.25mm2-6C	M	110	台製正字線
操作器保護箱	業務型	只	10,123	鐵板烤漆
操作器保護箱	系統型	只	14,340	鐵板烤漆
操作器保護箱	大樓型	只	37,116	依現場狀況報價
遮斷閥保護箱	口徑40	只	13,497	白鐵烤漆(半包)
遮斷閥保護箱	口徑50	只	13,497	白鐵烤漆(半包)
遮斷閥保護箱	口徑80	只	16,871	白鐵烤漆(半包)
遮斷閥保護箱	口徑100	只	20,245	白鐵烤漆(半包)
遮斷閥保護箱	口徑50	只	101,226	白鐵烤漆(全包)
遮斷閥保護箱	口徑80	只	109,662	白鐵烤漆(全包)
遮斷閥保護箱	口徑100	只	126,533	白鐵烤漆(全包)
遮斷閥保護箱	口徑150	只	151,839	白鐵烤漆(全包)
管線另料及固定料等				依現場狀況報價

陽明山瓦斯股份有限公司

2. 工程費				
遮斷閥安裝工料費	口徑150	只	28681	給付配管包商
遮斷閥安裝工料費	口徑100	只	25307	給付配管包商
遮斷閥安裝工料費	口徑80	只	17715	給付配管包商
遮斷閥安裝工料費	口徑65	只	13160	給付配管包商
遮斷閥安裝工料費	口徑50	只	8436	給付配管包商
遮斷閥安裝工料費	口徑40	只	6748	給付配管包商
遮斷閥安裝工料費	口徑32	只	5905	給付配管包商
遮斷閥安裝工料費	口徑25	只	5905	給付配管包商
管線配管工資		M	793	依現場狀況報價
管線配線工資		M	34	依現場狀況報價
設備安裝及信號結線工資		M	70	依現場狀況報價
教育訓練及施工報表		式	5061	依現場狀況報價
設備測試及調整		式	5061	依現場狀況報價
鑽孔		式	3374	依現場狀況報價
運搬費		式	2531	依現場狀況報價